
○○○ 新建工程公共藝術設置案
公共藝術設置專業服務委託合約書(草案)
委託單位：○○○  

受託單位：○○○
中華民國○○年○○ 月 ○○日

「 ○○○ 新建工程公共藝術設置案」
                ○○○公共藝術設置專業服務案委託合約書

○○○ (以下簡稱甲方)為「○○○新建工程公共藝術設置案」委託 ○○○(以下簡稱乙方)辦理公共藝術設置專業代辦服務，雙方同意訂立本合約，其條款如下：

第一條：合約範圍

本合約範圍包括合約條文與服務建議書暨附件均屬本合約之一部分，具有同等約束力。

第二條：履約期間
（一）本合約於完成簽約之日起生效，乙方即開始執行全部工作至公共藝術完成報告書完成備查為止。
（二）若因天災或因甲方之配合延誤等因素，或其他不能歸究乙方之責任導致公共藝術設置進度受影響時，經乙方書面申請及甲方查証屬實後，照實際日數核算延長工程期限。
第三條：經費與付款方式

全部總價新台幣○○○元整(含稅)，含整體規劃費用、人事、保險、稅捐、民眾參與執行費用、設置計劃書、徵選結果報告書、完成報告書等全部費用。本項經費不隨物價指數及匯率調整。由甲方分○期撥付乙方：

（一）第一期：甲乙雙方簽約完成後一週內，甲方應撥付合約總價百分之二十，計新台幣 ○元整。

（二）第二期：乙方應於通過執行小組會議後，彙整執行小組決議事項並修正『公共藝術設置計畫書』，經○○○公共藝術審議會審核通過後二週內，由甲方撥付合約總價百分之三十五，計新台幣 ○元整。

（三）第三期：由乙方協助甲方完成公共藝術徵選、鑑價會議，製作『徵選結果報告書』，送審議機關核定通過後二週內，由甲方撥付合約總價百分之二十五，計新台幣○元整。

（四）第四期：由乙方協助甲方完成公共藝術設置勘驗後，製作『公共藝術完成報告書』，送審議機關完成備查後二週內，乙方應檢具發票送甲方以撥付合約總價百分之二十，計新台幣○元整。

第四條：乙方應負責工作內容

（一）乙方應依「公共藝術設置辦法」規定配合提供各階段送審報告書。

（二）甲方應提供都市設計審查圖說，供乙方進行公共藝術整體規劃。乙方應就建築環境、機能與業主需求等，完成『公共藝術設置計畫書』草案，協助甲方召開公共藝術執行小組會議，並就會議結論修正『公共藝術設置計畫書』供甲方送○○○公共藝術審議會審議。

（三）乙方應協助甲方召開徵選會議及進行鑑價作業。鑑價作業完成後，由乙方完成『公共藝術徵選結果報告書』供甲方送審議機關核定。

（四）公共藝術作品完成驗收後，由乙方完成『公共藝術完成報告書』供甲方送審議機關備查。

（五）乙方應依甲方需求，協助製作各階段會議及審議文件所需資料。並應甲方要求出席相關會議或簡報。

（六）乙方應辦理公共藝術設置徵選所需一切庶務、參與計畫及行政事宜。

（七）乙方須負責辦理公共藝術協調、整合、協助監造、設置完成等事宜。

第五條：一般規定

（一）不可抗力情事

1.若因不可抗力情事，而導致合約規定之全部停頓達三十天以上，訂約雙方同意以合理公平方式協議修訂合約之內容，例如合約之辦理時程或者數量、種類、活動規模、天數等及因前項因素變動所應考量之價格變動。

2.不可抗力之事故如下：

（1）國際情事發生重大變化，或受戰爭影響。

（2）叛亂、暴動及罷工。但乙方及乙方員工除外。

（3）政府機構依法或以行政命令下達之停工、徵用、沒收、拆毀、或禁運。

（4）一切天災包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、惡劣天候及洪水等造成之意外災災害。

（5）工地對外通路遭遇災害，致交通連續中斷。

（6）核子反射或放射污染。

（7）因甲方於配合事項上的延誤，而導致乙方難以依預定進度執行者。

（8）其他經甲乙方確認係為不可抗力之情事。

（二）合約之修訂與補充

      本合約如有未盡事宜或爭議事項，經雙方書面同意，得變更、修訂或補充，以書面修改之，其效力同於原合約。

第六條：終止合約

（一）因甲方之需要而終止合約

1.甲方因政府機構依法或以行政命令下達停工令，甲方得終止本合約。一經通知，乙方應即停工，甲方除應驗收乙方已完成之工作，依合約單價或單價分析內相關單項價格計付乙方。

2.因甲方之事由終止合約如甲方在非歸責乙方之事由下終止本合約，甲方得依工作進度提出適當之補償，金額由雙方另行議定之。

（二）因乙方之事由而終止本合約

      乙方在公共藝術設置案未完成前，如有下列各項情形之一時，甲方得視工作進度，終止本合約之全部或一部分，並向乙方請求損害賠償：

1.乙方未能如期開工，或於開工後作輟無常，任意停止工作，或有人力不足等欠缺，甲方認為不能如期竣工時。

2.乙方因遭遇變故自行離去，或身故而無妥適人員負責履行合約之義務時。

3.乙方如發生破產或禁治產宣告者。


4.實際活動內容與企劃書、實施計畫、或相關文件所載不符，且情節重大，經通知限期改善，逾期仍未改善者。

5.偽造或變造合約或履約有關文件，經查明屬實者。

6.非不可抗力或不可歸責之事由，延誤履約期限，致無法如期舉辦各項活動或會議，情節重大者。

7.無正當理由不履行合約者。

（三）若因不可抗力之情事，繼續按合約作業已屬不可能時，訂約之任何一方得以書面通知對方要求終止合約，並按規定辦理合約中止。

      凡因上列情形終止合約時，甲方應以書面通知乙方合約終止及終止生效日期，並得選擇追回所有完成或未完成之文件和圖案等。

第七條：補償與罰則

（一）乙方因不可抗力或不可歸責之事由，致延遲履行時，應立即以書面通知甲方，並提出補救措施，經甲方同意後，依同意內容作業。如有造成損失，賠償責任由雙方協議。

（二）甲方因政策變更，依合約繼續履行反不符合公共利益者，得終止合約全部或一部分，並補償乙方因此所受之損失。

第八條：履約爭議之處理

（一）甲乙雙方因履約而生爭議者，應依法令規定及契約約定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式之一處理：

1.依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3.依採購法第102條規定提出異議、申訴。
4.提起民事訴訟。
5.依其他法律申(聲)請調解。
6.依契約或雙方合意之其他方式處理。
（二）履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： 

1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約，但經甲方書面同意者不在此限。
2.乙方因爭議而暫停履行，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除責任。

（三）如因本契約相關事項涉訟，雙方同意以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第九條：合約份數

本合約經雙方簽署加蓋印信後生效，正本兩份由甲乙雙方各執○份。副本○份，分存甲方○份，乙方○份，分別存轉各有關單位。

第十條：其他事項

本合約未戴明事項，依民法、政府採購法及相關法令辮理。

立 合 約 人

甲方： 

代表人：

身份證字號：

聯絡電話：

地址： 

乙方：

負責人：

身份證字號：

聯絡電話：

地址：

中華民國○○年○○ 月 ○○日
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